



ANNEXE "A"

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

Travaux	
- Organisation de chantier	20 000.00 \$
- Protection de l'environnement	2 000.00 \$
- Excavation	784 700.00 \$
- Réseau pluvial	14 300.00 \$
- Structure de chaussée	378 750.00 \$
- Terrassement	87 375.00 \$
- Marquage et signalisation	4 950.00 \$
Sous-total - Travaux	1 292 075.00 \$
Expropriations	250 000.00 \$
Sous-total - Expropriations	250 000.00 \$
Services professionnels (10% des travaux et expropriation)	154 207.50 \$
Sous-total - Services professionnels	154 207.50 \$
Sous-total du projet	1 696 282.50 \$
Contingences (10%)	169 628.25 \$
Total avant taxes de vente	1 865 910.75 \$
TPS (5 %)	93 295.54 \$
TVQ (9.975 %)	186 124.60 \$
Total du projet incluant les taxes de vente	2 145 330.89 \$
Total du projet - Taxes nettes	1 958 973.05 \$
Frais financiers (intérêts temporaires - 6%)	117 538.38 \$
Montant total à financer	2 076 511.43 \$
Montant du règlement d'emprunt (arrondi)	2 077 000.00 \$

Date (aaaa-mm-jj)

Préparé par : _____
Sylvain Parenteau
Directeur du service des Travaux publics

Vérifié par : _____
Julie Quesnel
Cadre-conseil à la Taxation et aux Finances

Approuvé par : _____
Paul Rodrigue Fomi
Directeur général et Greffier-trésorier par intérim